Bijlage B: Gedetailleerde offerte

Omschrijving	Uren			Totaal
*medewerker**	*J*	*M*	*S*	
uurtarief	*€ 100,00*	*€ 130,00*	*€ 160,00*	
Fase 1: Voorbereiden				**11.800,00**
Opstarten project (AF)		12	12	3.480,00
Bespreken aanpak met ambtelijke werkgroep (AF en U)			4	640,00
Opstellen uitgebreid plan van aanpak (AF)		8	20	4.240,00
Maken visualisatie over aanpak (AF)	8	8	2	2.160,00
Voorbereiden besluitvorming door raadswerkgroep en gemeenteraad (U)			8	1.280,00
Fase 2: Analyseren				**32.200,00**
Aanleveren en vergaren van documentatie (AF en U)		12		1.560,00
Inplannen van alle denk- en participatiesessies (AF en U)		8		1.040,00
Maken uitnodigingsteksten voor alle sessies (AF)		8		1.040,00
Uitnodigen deelnemers denk- en participatiesessies en regelen locaties (U)				0,00
In kaart brengen feiten, cijfers en trends (AF)		32	12	6.080,00
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van twee kennissessies (AF)		32	32	9.280,00
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van één participatiesessie (AF)		16	16	4.640,00
Maken trends- en factorenkaarten (AF)		16	16	4.640,00
Maken mindmap met hartenkreten (AF)		8	2	1.360,00
Uitvoeren kwaliteitscontrole (AF)			8	1.280,00
Bespreken tussenresultaten met raadswerkgroep en informeren raad (U)			8	1.280,00
Fase 3: Visie bepalen				**40.080,00**
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van vijf kennissessies (AF)		80	80	23.200,00
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van één participatiesessie (AF)		16	16	4.640,00
Maken van concept-kaarten: Strategische keuzenkaart en Visiekaart (AF)		24	16	5.680,00
Uitvoeren kwaliteitscontrole (AF)			8	1.280,00
Bespreken tussenresultaten met raadswerkgroep (U)			4	640,00
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken werksessie raad (AF en U)		16	16	4.640,00
Fase 4: Concretiseren				**30.800,00**
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van drie kennissessies (AF)		48	48	13.920,00
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van één participatiesessie (AF)		16	16	4.640,00
Maken van Visiekaart en Rollentabel (AF)		16	16	4.640,00
Maken van Indicatorentabel en Aandachtspuntenkaart effectmeting		24	16	5.680,00
Uitvoeren kwaliteitscontrole (AF)			8	1.280,00
Bespreken tussenresultaten met raadswerkgroep (U)			4	640,00
Informeren gemeenteraad (U)				0,00
Fase 5: Afronden				**21.200,00**
Maken concept-publicatie inclusief begeleidende teksten (AF)		36	32	9.800,00
Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van één beslissessie (AF)		16	16	4.640,00
Uitvoeren kwaliteitscontrole (AF)			16	2.560,00
Vormgeven publicatie (AF)	42			4.200,00
Voorbereiden besluit raad om de Visie Uithoorn 2050 vast te stellen (U)				0,00
Overig				**13.680,00**
Projectmanagement (10%): planning, coördinatie, voortgangsgesprekken, projectadministratie, budgetbeheer, stakeholdermanagement	5	46	45	13.680,00
Subtotaal exclusief BTW				**149.760,00**
BTW (21%)				*31.449,60*
Totaal inclusief BTW				**181.209,60**

*J=Junior: Leonie Lous, Fanny Bon
M=Medior: Albin van Latum
S=Senior: Dries Bartelink, Maarten Gehem, Shaun Lednor